

N.3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
ARCHIVIO DI STATO, DI TRAPANI
Gara del 27 novembre 2012 ore 10,00
VERBALE N.3 DI PROCEDURA APERTA

Ai sensi del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per i lavori di consolidamento e restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex Convento S.Anna per la nuova sede dell'Archivio di Stato CUP F92112000090001 e CIG 4587215192

Importo complessivo dell'appalto Euro 1.282.318,99 (euro unmilione duecentottantaduemilatrecentodiciotto/99) oltre I.V.A. di cui :

- Euro 1.263.775,76 = per lavori, soggetti a ribasso
- Euro 18.543,23 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L'anno duemilatredecim il giorno sette del mese di marzo alle ore 09,30 nella sala posta al 1° piano dell'Archivio di Stato di via Libertà 35 - TRAPANI, sono presenti:

dott.ssa Santina Sambito, Direttore di questo Archivio di Stato, in qualità di Presidente di gara,

sig. Sergio Giuseppe Dara, Funzionario Archivistico di Stato, in qualità di componente;

rag. Salvatore Tomarchio, assistente amministrativo dell'Archivio di Stato di Catania, in qualità di componente e Segretario verbalizzante, quali componenti della Commissione di gara per il proseguimento delle operazioni della gara in questione e precisamente per la comunicazione degli esiti delle verifiche effettuate dal RUP relativamente alle offerte anormalmente basse e per procedere quindi all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di consolidamento e restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex convento S.Anna per la nuova sede dell'Archivio di Stato.

Premesso:

- Che la stazione appaltante per i lavori di cui sopra è l'Archivio di Stato di Trapani, via Libertà 35 91100 Trapani
- Che il finanziamento relativo è stato disposto con fondi disponibili per la programmazione LL.PP.2011/2013 MiBAC con DM 26/05/2011 e DM 09/06/2011
- Che è stato nominato, l'arch. Daniela Fabiani Responsabile Unico Procedimento dei lavori in oggetto con nota prot. n.1586 del 26/10/2011
- Che in base alle vigenti disposizioni di legge, per i predetti lavori è stato redatto il bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163 del 2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i..



- Che il bando di gara di cui sopra è stato pubblicato negli avvisi di gara della G.U.R.I. del 24/10/2012 n.124, nel sito dell'Archivio di Stato di Trapani e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Giornale di Sicilia"
- Che l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa è avvenuta nella prima seduta pubblica il giorno 27 novembre 2012 alle ore 10,00, presso la sede della stazione appaltante
- Che sono pervenuti 10 plichi e sono stati ammessi n.9 ditte concorrenti come dettagliatamente specificato nel verbale n.1 del 27/11/2012
- Che nella seconda seduta pubblica del 18/12/2012 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e all'individuazione della soglia di anomalia pari a 32,859% come riportato nel verbale n.2 del 18/12/2012
- Che le offerte presentate dalle ditte Fatigappalti Spa e Cannizzo Costruzioni Srl rispettivamente con il 35,51% e il 38,45% di ribasso sono risultate anormalmente basse
- Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al punto C.5 il RUP ha proceduto alla verifica delle relazioni giustificative presentate dalle sopra citate due Ditte e non vi ha evidenziato elementi di anomalia tali da pregiudicare la validità delle offerte
- Che il Responsabile del Procedimento in data 18/02/2013 ha trasmesso il risultato della verifica delle suddette relazioni

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara Dott.ssa Santina Sambito dichiara aperta la seduta pubblica.

E' presente il geom. Alessandro Conigliaro per la Ditta Fatigappalti Spa e la Sig.ra Magistro Maria Concetta e il Sig. Cannizzo Antonino per la Ditta Cannizzo Costruzioni Srl.

La Commissione di gara procede, quindi, all'aggiudicazione provvisoria dei lavori della gara in questione alla ditta CANNIZZO COSTRUZIONI Srl per l'importo di €.777.853,98 oltre agli oneri della sicurezza per €.18.543,23 e per un totale di €.796.397,21 IVA esclusa, che ha offerto il 38,45% di ribasso rispetto al prezzo di base della gara di €.1.282.318,99

La seduta viene chiusa alle ore 11,00.

Il presente verbale è composto di n. 2 fasciate siglate e firmate dai componenti la Commissione aggiudicatrice dei lavori.

PRESIDENTE DI GARA
Dott.ssa Santina Sambito



I COMPONENTI
Sig. Sergio Giuseppe DARA



Rag. Salvatore Tomarchio

